
OK
Repasse (R$) Contrapartida (R$)

0,00 0,00

Meta / 
Submeta

Item de Investimento Sub-Item de Investimento Descrição Situação Quantidade Unidade
Lote de Licitação  /      

nº do CTEF
REPASSE                     

(R$)
CONTRAPARTIDA

(R$)
OUTROS

(R$)
INVESTIMENTO

(R$)
PESO DA META (%)

( 98,08% ) ( 1,92% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

F TOTAL 663.664,15               12.992,72                 -                             676.656,87               

F 1
SERVIÇOS PRELIMINARES,GERAIS E 
ADMNISTRATIVOS

1,00 #N/D 34.535,03                     676,10                          -                                35.211,13                     5,20%

F 2
REFORMA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA RUA 
FLORIANO PEIXOTO (ACESSO P/ PINHÃO)

1,00 #N/D 216.213,05                  4.232,86                       -                                220.445,91                  32,58%

F 3
REFORMA DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA RUA SÃO 
JOSÉ E JOSINO BARBOSA

1,00 #N/D 169.809,71                  3.324,41                       -                                173.134,12                  25,59%

F

F

F
F Local/Data

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI) Grau de Sigilo
#PUBLICO

Proponente / Tomador Objeto Empreendimento / Apelido
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS

Nº Operação Gestor / Programa / Ação /Modalidade Município/UF Localidade
1036819-51/2016 MTUR - PLANEJAMENTO URBANO SIMÃO DIAS REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS (SAÍDA DE SIMÃO DIAS 

REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS (SAÍDA DE SIMÃO DIAS PARA REMODELAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

PREFEITO MUNICIPAL

SALDO A REPROGRAMAR

Simão Dias / 01/03/2018 MARIVAL SILVA SANTANA 
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